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En la ciudad de Zapopan Jalisco, al día 27 de marzo del 2024, suscriben los representantes del Comité de Adquisiciones del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, en uso de las atribuciones conferidas mediante el artículo 24, numeral 
1, fracciones VI y VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, así como el representante de Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, en su 
carácter de área requirente, el presente Fallo – Resolución derivado de la Licitación Pública Local con Concurrencia del 
Comité LPL-CC-004-2024 para las “ADECUACIONES EN LA OFICINA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO 
DE JALISCO EN LA SEDE DE TEPATITLÁN DE MORELOS”, con fundamento en el artículo 69 de la Ley previamente señalada, 
así como el artículo 73 de su Reglamento. 

 

ANTECEDENTES: 
 

1. El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, publicó la convocatoria de la licitación citada en la parte 
introductoria del presente, en la página del Organismo https://ccl.jalisco.gob.mx/licitaciones, el día 08 de marzo del 
2024, cumpliéndose con los requisitos a que se refiere el artículo 60 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 62 de su Reglamento. 
 

2. Que para efectos del proceso de licitación se estableció para su desarrollo en las bases de la licitación, el siguiente 
calendario: 

 
A C T O PERÍODO O DÍA HORA LUGAR 

Publicación de 
“CONVOCATORIA” y “BASES” 

08 de marzo del 2024 
A partir de las 
14:00 horas 

Página de Internet del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de 

Jalisco Portal de Licitaciones 
Visita de Campo N/A N/A N/A 

Recepción de preguntas 11 de marzo del 2024 
Hasta las 16:00 

horas 

A través del Organismo y/o por el 
Correo electrónico. 

recursos.materiales@ccljalisco.gob.
mx y/o ucc@ccljalisco.gob.mx 

Registro para el Acto de Junta 
Aclaratoria 

12 de marzo del 2024 
De las 14:00 a las 

14:29 horas 
En el “DOMICILIO” del organismo. 

Acto de Junta Aclaratoria 12 de marzo del 2024 
A partir de las 
14:30 horas 

En el “DOMICILIO” del organismo. 

Registro para la Presentación 
de Propuestas. 

19 de marzo del 2024 
De las 13:15 a las 

13:44 Horas 
En el “DOMICILIO” del organismo. 

Presentación y Apertura de 
propuestas. 

19 de marzo del 2024 
A partir de las 
13:45 horas 

En el “DOMICILIO” del organismo. 

“FALLO” O “RESOLUCIÓN” de 
la convocatoria. 

27 de marzo del 2024 
A partir de las 
16:00 horas 

A través de la Página de Internet 
del Centro de Conciliación Laboral 

del Estado de Jalisco Portal de 
Licitaciones y/o por lo siguientes 

correos electrónicos:  
recursos.materiales@ccljalisco.gob.
mx , ucc@ccljalisco.gob.mx y/o en 

el domicilio 
 

3. Con fecha 12 de marzo de 2024, se reunieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y del Área 
Requirente, con el fin de llevar a cabo la Junta de aclaraciones del presente proceso; en dicho acto se hizo constar que 
no se recibieron preguntas previas por parte de algún interesado, así mismo en el acto de junta aclaratoria no se contó 
con la presencia de algún interesado en participar, levantándose la correspondiente acta para constancia firmándola 
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los que en ella intervinieron, la cual se integra en el expediente y con la misma fecha se publicó en la página de internet 
del Centro https://ccl.jalisco.gob.mx/licitaciones, así como se publicó en el tablero oficial de información en el 
domicilio del Organismo. Lo anterior en cumplimiento de los artículos 63 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como 63, 64, 65 y 66 del 
Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 
 

4. Con fecha 19 de marzo del 2024, se reunió el Comité de Adquisiciones del Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de Jalisco, con el fin de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en apego a los artículos 64, 
65 y demás relativos de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios; el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como al punto 9 
de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual establece la "Presentación y Apertura de Propuestas", 
constatando que se presentaron un total de 02 licitantes con la finalidad de presentar sus propuestas técnicas y 
económicas, de conformidad a lo señalado en las bases, mismos que se enlistan a continuación: 

 
LICITANTES RUPC 

ALICA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. SIN RUPC 
NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO S.A. DE C.V. C-1557 

 
5. En dicha sesión se recibió la documentación contenida en las propuestas de los licitantes, de acuerdo con lo solicitado 

en el punto 9.1 de las bases que rigen el presente proceso licitatorio; sirviendo de fundamento lo estipulado en el 
artículo 65 numeral 1, fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, desprendiéndose lo siguiente: 
 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
ALICA SOLUCIONES 

INTEGRALES S.A. DE C.V. 

NOVA CONSTRUCCIÓN 
ACABADOS EN CONCRETO S.A. 

DE C.V. 

Anexo 2 (Propuesta Técnica).   
Más los documentos solicitados en el anexo 1. 

Presenta 
10 fojas 

 

Presenta 
Folios 01-08 

 

-El tiempo de entrega deberá ser de 30 días naturales. 
Presenta  

1 foja 
No presenta 

-Carta garantía con vigencia de un año en materiales e instalaciones, así como vicios 
ocultos, y hasta por 12 meses contados a partir de la terminación del contrato.  

Presenta 
01 foja 

Presenta 
Folio 09 

Anexo 3 (Propuesta Económica). 
Presenta 
07 fojas  

Presenta 
Folios 10-20 

Anexo 4 (Carta de Proposición). Presenta 
02 fojas 

Presenta 
Folios 21-22 

Anexo 5 (Acreditación) y documentos que lo acrediten. En caso de persona moral, 
anexar en USB Acta Constitutiva y sus modificaciones en formato PDF, con sus 
originales en físico para cotejo. (El dispositivo USB no será devuelto y los originales 
si serán devueltos). 

Presenta 
02 fojas 

Instrumentos notariales 
originales  

1ro. 09 fojas 
2do. 04 fojas 
3ro. 08 fojas 
4to. 16 fojas 
5to. 35 fojas 
6to. 22 fojas 

7mo. 35 fojas  
8vo. 39 fojas 
9no. 24 fojas 

Copias simples inst. not. 
131 fojas  

USB adata 32 GB Azul-Bco 

Presenta 
Folios 23-25 

Copias simples inst. notariales 
folios 26-69 

Instrumentos Notariales 
Originales  

1ro. 20 fojas 5 fojas registros 
2da. 14 fojas 5 fojas registros 
USB Kingston Negra 64 GB. 
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DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
ALICA SOLUCIONES 

INTEGRALES S.A. DE C.V. 

NOVA CONSTRUCCIÓN 
ACABADOS EN CONCRETO S.A. 

DE C.V. 

Anexo 6 (Declaración de integridad y NO COLUSIÓN de proveedores). Presenta 
01 foja 

Presenta 
Folio 70 

Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco). 
Presenta 
01 foja 

*Si aporta 

Presenta 
Folio 71 

*Si aporta 

Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 
y Constancia). 

Presenta 
03 fojas 

Opinión Positiva 
Emitida 13/03/2024 

 

Presenta 
Folios 72-74 

Opinión Positiva 
Emitida 15/03/2024 

Csf 75-77 

Anexo 9 (Manifiesto de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en 
Materia de Seguridad Social, Constancia y Acuse) 

Presenta 
02 fojas 

Opinión Positiva 
 Emitida 13/03/2024 

*Sin Acuse  

Presenta 
Folios 78-80 

Opinión Positiva 
Emitida 16/03/2024 

Acuse  
Emitido 19/03 /2024 

Anexo 10 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia del 
INFONAVIT y Constancia) 

Presenta 
02 fojas  

Opinión sin adeudos 
Emitida 13/03/2024 

Presenta 
Folios 81-82 

*Sin adeudos  
Emitida 01/03/2024 

*Sin código QR 

Anexo 11 (Copia de Identificación Oficial Vigente). 

Presenta 
01 foja Copia simple 

*Presenta ine original  
(Se deja de manifiesto que 

no coincide a copia) 

Presenta 
Folio 83 

Copia simple  
*Sin ine original 

Anexo 12 (Manifestación de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y 
Tributarias). 

Presenta 
 01 foja 

Presenta 
Folio 84 

Anexo 13 (Estratificación) así como documentos que acredite para en caso de 
empate los señalados en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley. 

Presenta 
01 foja 

Presenta 
Folio 85-86 

Observaciones 

Ninguna Presenta 
Ced. de registro estatal único de 

prov. y contratistas Folio 87  
Comp. Domicilio  

Folio 88 
 Man. de personalidad folio 89 

 
6. En el mismo acto se revisó el Anexo 3. PROPUESTA ECONÓMICA presentados por los licitantes, conforme a lo estipulado 

en el artículo 65, numeral 1, fracción III de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, haciéndose constar el monto cotizado, de conformidad a lo siguiente: 

 
Nº Licitante Monto Total Propuesta con I.V.A. 

1 ALICA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. 
$1,056,735.23 

(UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.) 

2 
NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO 
S.A. DE C.V. 

$971,505.81  
(NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 81/100 M.N.) 

 

7. La Titular de la Unidad Centralizada de Compras, la Mtra. Patricia Elizabeth Navarro Camacho, realizó la revisión legal y 
administrativa de la documentación presentada por los licitantes en sus propuestas, y de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 65, fracción I, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, Contratación de Servicios del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, concluyó 
lo siguiente: 

 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 
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LICITANTE 1. ALICA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. 
DETERMINACIÓN NO CUMPLE ADMINISTRATIVAMENTE 

RAZONES QUE SUSTENTAN LA DETERMINACIÓN 
El licitante ALICA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. tras la evaluación de carácter cualitativo a su contenido, se detectó que no presentó toda la documentación 
correspondiente conforme a lo señalado en el punto 9.1 de las bases, tal y como consta en el análisis administrativo realizado por la Unidad Centralizada de Compras, mismo 
que obra en el expediente original del proceso; incumpliendo con la documentación que se enlista a continuación: 

Inciso Descripción Motivo del incumplimiento 

h) 

 Anexo 9; 
- (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de 
Obligaciones en Materia de Seguridad Social, Constancia 
y acuse impresos). 
Dicho documento se deberá presentar en sentido 
positivo y con fecha de expedición dentro del periodo 
comprendido a partir de la publicación de las “BASES” 
hasta el día del acto de “PRESENTACIÓN Y APERTURA 
DE PROPUESTAS”, el cual se verificará el código QR 
contenido en el documento, para lo cual el 
“PARTICIPANTE”deberá cerciorarse de que la impresión 
del mismo sea legible para llevar a cabo la verificación. 
 
El “PARTICIPANTE” deberá autorizar al IMSS a hacer 
público el resultado de la consulta de su opinión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social, según el siguiente procedimiento: 
I. Ingresar al Buzón IMSS, por la página electrónica del 
Instituto (www.imss.gob.mx/buzonimss), a través del 
medio de autenticación correspondiente. 
II. Del menú, seleccionar la opción "Cobranza". 
III. Del menú, seleccionar la opción "32D Autorización de 
Opinión Pública" y después la opción "Autorizo hacer 
pública mi opinión del cumplimiento". 
IV. Dar clic en el botón "Guardar" y firmar mediante la 
e.firma. 
V. El Buzón IMSS generará el acuse correspondiente, mismo 
que se deberá presentar dentro de la propuesta del 
participante, como parte del ANEXO 9. 

NO CUMPLE, ya que con fecha 19 de marzo del 2024, se asentó en la lista de verificación de 
documentos, que el licitante presentó diversa documentación y tras la evaluación de carácter 
cualitativo realizada a su contenido conforme a lo estipulado en los artículos 65, numeral 1, 
fracción I y artículo 66 numeral 2 de la LEY, se constata lo siguiente: 
 
Respecto a la Constancia de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad 
Social se determina que el participante: 
 
No Cumple. En virtud de que al realizarse la verificación del código QR del documento 
presentado dio como resultado Opinión en sentido negativo, señalando que la opinión 
presentada menciona opinión en sentido Positivo. 
 
 
Respecto al Acuse de autorización al IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su 
opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social se determina 
que el participante: 
 
No Cumple. En virtud de que el participante no presenta el Acuse de autorización al IMSS de 
hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social como parte de su propuesta. 
 
 
 

i) 

Anexo 10 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento en 
materia del INFONAVIT e impresión de 
constancia). 
Dicho documento se deberá presentar en sentido 
positivo con vigencia no mayor a 30 días de la fecha 
establecida para la presentación y apertura de 
propuestas, el cual se verificará el código QR contenido 
en el documento, para lo cual el “PARTICIPANTE” deberá 
cerciorarse de que la impresión del mismo sea legible 
para llevar a cabo la verificación. 
Las inconsistencias en este punto serán motivo de 
desechamiento de la “PROPUESTA” del 
“PARTICIPANTE”. 

NO CUMPLE, ya que con fecha 19 de marzo del 2024, se asentó en la lista de verificación de 
documentos, que el licitante presentó diversa documentación y tras la evaluación de carácter 
cualitativo realizada a su contenido conforme a lo estipulado en los artículos 65, numeral 1, 
fracción I y artículo 66 numeral 2 de la LEY, se constató que, el LICITANTE:  
 
Respecto a la Constancia de Opinión de Cumplimiento en materia del INFONAVIT se determina 
que el participante: 
 
No Cumple. En virtud de que al realizarse la verificación del código QR del documento 
presentado dio como resultado Opinión con adeudos, señalando que la opinión presentada 
menciona que no se identificaron adeudos ante el INFONAVIT. 
 
 

j) 

 
 
Anexo 11 (Identificación Oficial Vigente y copia para su 
cotejo). 
 
 
 
 
 
La falta de cualquiera de los documentos anteriormente 
descritos a excepción de los documentos que acrediten 
lo establecido en el numeral 2 del anexo 13, será motivo 
de desechamiento de la “PROPUESTA” del 
“PARTICIPANTE”. 

NO CUMPLE, ya que con fecha 19 de marzo del 2024, se asentó en la lista de verificación de 
documentos, que el licitante presentó diversa documentación y tras la evaluación de carácter 
cualitativo realizada a su contenido conforme a lo estipulado en los artículos 65, numeral 1, 
fracción I y artículo 66 numeral 2 de la LEY, se constató que, el LICITANTE:  
Respecto a la Identificación Oficial Vigente y copia para su cotejo se determina que el 
participante: 
 
No Cumple. En virtud de que si bien es cierto presentó su Identificación Oficial Vigente para 
cotejo, al momento de realizarse el mismo se deja de manifiesto que la INE presentada no 
coincide con la copia para cotejo adjunta como parte de su propuesta. 
 
La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos 
que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 13, será motivo de desechamiento de la 
“PROPUESTA” del “PARTICIPANTE”. 
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En razón de lo anterior, se concluye que el licitante ALICA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., NO CUMPLE CON TODOS LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
REQUERIDOS, ya que no presentó toda la documentación conforme a lo solicitado en el punto 9.1 de las bases, incumpliendo con la documentación conforme a 
lo solicitado en los incisos h), i) y j); situación que afecta la solvencia de la propuesta y genera incertidumbre a la Convocante; motivo por el cual a su vez se tiene 
al licitante incumpliendo con el criterio de evaluación estipulado en el punto 9.2 de las bases, no omitiendo señalar que todos los requisitos y condiciones de 
participación son los mismos para todos los licitantes de conformidad a lo estipulado en el artículo 56 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, y de conformidad a lo señalado en el punto 12. Desechamiento de Propuestas de los “Participantes” de las bases, 
la falta de cualquier documento solicitado de la propuesta será motivo para desecharla. 

 
LICITANTE 2. NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO S.A. DE C.V. 

DETERMINACIÓN NO CUMPLE ADMINISTRATIVAMENTE 
RAZONES QUE SUSTENTAN LA DETERMINACIÓN 

El licitante NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO S.A. DE C.V. tras la evaluación de carácter cualitativo a su contenido, se detectó que no presentó toda la 
documentación correspondiente conforme a lo señalado en el punto 9.1 de las bases, tal y como consta en el análisis administrativo realizado por la Unidad Centralizada de 
Compras, mismo que obra en el expediente original del proceso; incumpliendo con la documentación que se enlista a continuación: 

Inciso Descripción Motivo del incumplimiento 

 a) 

Anexo 2 (Propuesta Técnica).   
Más los documentos solicitados en el anexo 1. 
 
El proveedor deberá manifestarse respecto a lo siguiente: 
 
El tiempo de entrega deberá ser de 30 días naturales. 
 
Las inconsistencias en este punto serán motivo de 
desechamiento de la “PROPUESTA” del 
“PARTICIPANTE”. 

NO CUMPLE, ya que con fecha 19 de marzo del 2024, se asentó en la lista de verificación de 
documentos, que el licitante presentó diversa documentación y tras la evaluación de carácter 
cualitativo realizada a su contenido conforme a lo estipulado en los artículos 65, numeral 1, 
fracción I y artículo 66 numeral 2 de la LEY, se constató que, el LICITANTE:  
 
Respecto al apartado 3 del Anexo Técnico; tiempo de entrega se determina que el participante: 
 
No Cumple. En virtud de que el proveedor no señala dentro de su propuesta fecha de entrega. 
 

i) 

Anexo 10 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento en 
materia del INFONAVIT e impresión de 
constancia). 
Dicho documento se deberá presentar en sentido 
positivo con vigencia no mayor a 30 días de la fecha 
establecida para la presentación y apertura de 
propuestas, el cual se verificará el código QR contenido 
en el documento, para lo cual el “PARTICIPANTE” deberá 
cerciorarse de que la impresión del mismo sea legible 
para llevar a cabo la verificación. 
Las inconsistencias en este punto serán motivo de 
desechamiento de la “PROPUESTA” del 
“PARTICIPANTE”. 

NO CUMPLE, ya que con fecha 19 de marzo del 2024, se asentó en la lista de verificación de 
documentos, que el licitante presentó diversa documentación y tras la evaluación de carácter 
cualitativo realizada a su contenido conforme a lo estipulado en los artículos 65, numeral 1, 
fracción I y artículo 66 numeral 2 de la LEY, se constató que, el LICITANTE:  
 
Respecto a la Constancia de Opinión de Cumplimiento en materia del INFONAVIT se determina 
que el participante: 
 
No Cumple. En virtud de que si bien es cierto presenta la Constancia; este documento no 
contenía en la impresión el código QR; motivo por el cual no se pudo llevar a cabo la verificación 
de esta. 
 

j) 

Anexo 11 (Identificación Oficial Vigente y copia para su 
cotejo). 
 
 
 
 
 
La falta de cualquiera de los documentos anteriormente 
descritos a excepción de los documentos que acrediten 
lo establecido en el numeral 2 del anexo 13, será motivo 
de desechamiento de la “PROPUESTA” del 
“PARTICIPANTE”. 

NO CUMPLE, ya que con fecha 19 de marzo del 2024, se asentó en la lista de verificación de 
documentos, que el licitante presentó diversa documentación y tras la evaluación de carácter 
cualitativo realizada a su contenido conforme a lo estipulado en los artículos 65, numeral 1, 
fracción I y artículo 66 numeral 2 de la LEY, se constató que, el LICITANTE:  
Respecto a la Identificación Oficial Vigente y copia para su cotejo se determina que el 
participante: 
 
No Cumple. En virtud de que en su propuesta no incluía la INE original, solo una copia simple 
para cotejo adjunta como parte de su propuesta. 
 
La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos 
que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 13, será motivo de desechamiento de la 
“PROPUESTA” del “PARTICIPANTE”. 

 

En razón de lo anterior, se concluye que el licitante NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO S.A. DE C.V. NO CUMPLE CON TODOS LOS ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS, ya que no presentó toda la documentación conforme a lo solicitado en el punto 9.1 de las bases, incumpliendo con la 
documentación conforme a lo solicitado en los incisos a), i) y j); situación que afecta la solvencia de la propuesta y genera incertidumbre a la Convocante; motivo 
por el cual a su vez se tiene al licitante incumpliendo con el criterio de evaluación estipulado en el punto 9.2 de las bases, no omitiendo señalar que todos los 
requisitos y condiciones de participación son los mismos para todos los licitantes de conformidad a lo estipulado en el artículo 56 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, y de conformidad a lo señalado en el punto 12. Desechamiento de Propuestas 
de los “Participantes” de las bases, la falta de cualquier documento solicitado de la propuesta será motivo para desecharla. 

 

8. Con fecha 26 de marzo de 2024, se recibió el Dictamen Técnico de la Proposición mediante escrito signado por el C. Luis 
Olvera Campos, Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales y área requirente, en el que se evaluaron los 
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aspectos técnicos de la propuesta presentada por el licitante, con fundamento en el artículo 66 numeral 2 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 
69 del Reglamento del mismo cuerpo de Leyes, y del cual se desprende lo siguiente: 

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

 
LICITANTE 1. ALICA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. 

DETERMINACIÓN NO CUMPLE TÉCNICAMENTE 
RAZONES QUE SUSTENTAN LA DETERMINACIÓN 

El licitante ALICA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., NO CUMPLE TECNICAMENTE CON LO SOLICITADO según lo señalado en el análisis técnico realizado por la 
Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, mismo que obra en original en el expediente del proceso, del cual se desprende lo siguiente: 
EVALUACIÓN DEL ANEXO 1 DEL REQUERIMIENTO Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

Partida Cantidad DESCRIPCION 

ALICA SOLUCIONES 
INTEGRALES S.A. DE 

C.V. 

1 1 
Servicio de adecuaciones en la oficina del Centro de Conciliación Laboral del estado de Jalisco en la Sede de 

Tepatitlán de Morelos 
El Tiempo de entrega deberá ser de 30 días naturales. Cumple 

1 1.00 

Servicio de instalación provisional de almacenamiento de agua para consumo en trabajos de 
obra civil, incluye cisterna, tubería, bombeo y todo lo necesario para garantizar el 
abastecimiento, mano de obra, materiales de consumo, herramientas y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

Cumple 

2 1.00 Servicio de pago de consumo de energía eléctrica durante el transcurso de la obra.  Cumple 
DEMOLICIONES 

3 

37.36 

Servicio de demolición de recubrimientos en pisos (cerámicos y pétreos), sin recuperación de 
material.  incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos a sitio de acopio, para su 
posterior retiro fuera de obra, tiro libre.  se pagará a líneas de proyecto y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

Cumple 

4 

35.00 

Servicio de carga y retiro de material producto de demolición, fuera de obra tiro libre, incluye: 
carga con equipo, mano de obra, materiales de consumo, herramienta, acarreos horizontales 
y verticales, equipo menor, herramienta y permisos necesarios, y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

Cumple 

5 
17.00 

Servicio de demolición de muros de tabla roca a dos caras, de cualquier espesor, a cualquier 
altura. incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos a sitio de acopio, para su posterior 
retiro fuera de obra, tiro libre y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Cumple 

6 
7.70 

Servicio de desmontaje de escalera de caracol con recuperación. incluye: mano de obra, 
herramienta, materiales de consumo, equipo, acarreo a zona de resguardo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

Cumple 

7 

16.42 

Servicio de desmontaje de cortina metálica enrollable con accesorios y cajillo en interior de 
bodega para ocultar cortina, sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, 
acarreos a sitio de acopio, para su posterior retiro fuera de obra, tiro libre. y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

Cumple 

8 
22.65 

Servicio de demolición de plafón de tabla roca, a cualquier altura. incluye: mano de obra, 
herramienta, equipo acarreo de material a zona de acopio, para su posterior retiro de obra a 
tiro libre. se pagará a línea de proyecto. y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Cumple 

9 

3.00 

Servicio de paso en losa para tubería de aire acondicionado, a base de tubería de pvc sanitario 
cedula 40 de hasta 4", sellado con cemento arena proporción 1:4 en la base y sellado perimetral 
con espuma de poliuretano sikaboom y sello inferior sikaflex 1a aplicando un cordón de 10mm, 
con hasta 0.60 m de desarrollo, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, 
materiales de consumo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

10 
7.00 

Servicio de cancelación de salidas hidráulicas y sanitarias de pvc existentes por reubicación 
de sanitario. incluye: mano de obra, herramienta, materiales de consumo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

Cumple 

11 
0.59 

Servicio de demolición sobre firme en mezzanine, incluye: mano de obra, herramienta, 
materiales de consumo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Cumple 

12 
0.56 

Demolición muro bajo mezzanine, incluye: mano de obra, herramienta, materiales de consumo 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Cumple 



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE JALISCO 
COMITÉ DE ADQUISICIONES  

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ  
LPL-CC-004-2024 

“ADECUACIONES EN LA OFICINA DEL CENTRO  
DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE JALISCO EN LA SEDE DE TEPATITLÁN DE MORELOS” 

 
FALLO – RESOLUCIÓN 

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el Fallo – Resolución de la  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL Con Concurrencia del Comité LPL-CC-004-2024.  

 
Página 7 de 25 

13 
5.00 

Desmantelado de aluminio y vidrio sin recuperación, medidas de 1.10 x 3.20 ubicados en planta 
baja, incluye: mano de obra, herramienta, materiales de consumo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

Cumple 

ALBAÑILERÍA 

14 

50.91 
Servicio de trazo y nivelación estableciendo niveles y referencias, con equipo especializado.  
incluye materiales para trazo, mano de obra especializada, materiales de consumo, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

15 

18.74 

Servicio de instalación de muro de tabla roca a dos caras 10 cm  de espesor terminado y hasta 
5 m de altura, compuesto por 2 hoja de tabla roca normal 12.9mm por cada lado, acabado en 
juntas con perfacinta y calafateado con redimix, bastidor para refuerzo vertical a base de postes 
metálicos usg 635 calibre 26 61.0cm. máximo de separación, refuerzos horizontales a base de 
canal metálico usg 635 calibre 26  350.0cm. máximo de separación, fijación inferior con ancla 
hilti nk32s12 60.1cm y sobre muro con angulo de 8.82x10 cms con poste estructural usg 635 
calibre 20 61 cms con ancla hilti nk32s12 máximo de separación, superficies visibles deberán 
estar terminadas para recibir acabado final. incluye: mano de obra, materiales de consumo, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Cumple 

16 
3.14 

Servicio de relleno en losa de entrepiso para tapar hueco de escalera, incluye: mano de obra, 
materiales de consumo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Cumple 

ESTRUCTURA 

17 

1.00 
Servicio de pintura dry-fog a dos manos color blanco. en escalera de caracol. incluye: elevación 
de materiales, materiales, herramientas menores, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA 

18 

1.00 

Suministro e instalación de lavabo de sobreponer, de cerámica porcelanizada modelo rondalyn 
con perforaciones de mono mando rebosadero frontal y amplio espacio interior color blanco 
020. incluye: sellado perimetral, pegamento epóxido, céspol cromado céspol cromado incluye: 
mano de obra, acarreo de piezas a sitio, herramienta menor, sellador, nivelaciones, plomeos, 
pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica 

19 

1.00 
Suministro e instalación de llave push modelo tv-122 acabado cromado, bajo consumo de 1.9 
lts de agua. incluye: mano de obra, acarreo de piezas a sitio, herramienta menor, sellador, 
nivelaciones, plomeos, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

20 

1.00 

Suministro e instalación de espejo de 6 mm de espesor, de dimensiones 1.05 x 0.45 mts, fijado 
con silicón a bastidor de placa de madera de pino de 2ª con sellador, de ½" de espesor, fijada 
a muro con tornillo galvanizado de 1/4" con taquete, según diseño y especificaciones de 
proyecto. incluye: trazos, nivelación, plomeo, barrenado, soportería, sujeciones, recortes, 
ajustes, desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, materiales de 1era. calidad que 
intervengan, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreos verticales y 
horizontales, retiro de sobrantes dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

21 

1.00 
Servicio de suministro e instalación de dispensador de jabón docol (despachos y taller), incluye: 
materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta 
ejecución 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

22 

3.00 
Suministro e instalación de tubería de pvc sanitaria para cementar de 50mm. incluye piezas de 
conexión (tees, yees, codos, adaptadores, coples), lubricante, pegamento, mano de obra, 
materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

23 

6.00 

Suministro e instalación de tubería de pvc sanitaria para cementar de 100mm, 
especificaciones.  incluye piezas de conexión (tees, yees, codos, adaptadores, coples), 
lubricante, pegamento, mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

24 

11.50 

Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico ced 80 de 13 mm. de diámetro, de 
cementar, incluye: piezas de conexión (codos, yees, tees, tapones, coples, tuerca unión, etc), 
lubricante, pegamento, mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 
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25 

1.00 
Instalación de inodoro w.c. alargado. incluye pijas para fijación, junta proel, sellado con silicón 
acrílico en perímetro. incluye: mano de obra, acarreo de piezas a sitio, herramienta menor, 
sellador, nivelaciones, plomeos, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

ACABADOS 

26 

16.27 

Suministro e instalación de falso plafón reticular astral, en color blanco, 0.61 x 1.22 m. x 19 
mm. de espesor, con suspensión visible donn dx en color flat white 050, colganteado con 
alambre galvanizado no. 12, 1.22 m. incluye: materiales de consumo, mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

Cumple 

27 

53.80 

Suministro e instalación de piso porcelanato, modelo sussex oxford white o similar, en formato 
de 60x60 cm. asentado con adhesivo gris, y junteado con boquilla sin arena, al color de la 
cerámica. incluye; mano de obra, equipo, herramienta, materiales para colocación, acarreo del 
material a pie de camión, resguardo en almacén y acarreo a zona de instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

28 

12.98 

Suministro e instalación de azulejo en muros modelo nevada mate blanco de 25x75 cm. 
asentado con adhesivo gris piso marca interceramic, y junteado con boquilla sin arena, marca 
interceramic al color de la cerámica. incluye; mano de obra, equipo, herramienta, materiales 
para colocación, acarreo del material a pie de camión, resguardo en almacén y acarreo a zona 
de instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

29 

1.00 

Suministro e instalación de cubierta de resina tipo para lavamanos de 1.00 x 0.57 con faldón y 
zoclo de 5 cm asentado con adhesivo para granito. incluye; mano de obra, equipo, herramienta, 
materiales para colocación, acarreo del material a pie de camión, resguardo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

30 

1.00 

Suministro e instalación de puerta corrediza acabado laminado plástico medidas de puerta 0.85 
x 2.23 mts medidas claro de albañilería 0.85 x 2.23 mts tipo tambor a base de de bastidores 
de pino y forradas con triplay de pino de 6 mm de espesor por ambas caras acabado puerta 
laminado plástico modelo rattan cane 3699nt naturelle finish, marco de madera de medio cajon 
con chambranas al frente e interior acabado marco laminado plástico modelo rattan cane 
3699nt naturelle finish, cerrojo de seguridad, modelo b260 llave de mariposa pestillo 
antisegueta color cromo mate 26d código 260p26db. cerradura de manija de uso rudo, modelo 
eifel 40s acabado cromo mate bisagras acabado acero con tres perforaciones por hoja en 
medidas de 3" x3”, refuerzo interior de madera de pino y macizo para alojar chapa. incluye: 
materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 

Cumple 

31 

395.10 

Suministro y colocación de pintura línea prima, tono gris perla frances_cgr01, acabado 
semimate. vinil-acrílica a dos manos, en muros y plafones sobre superficies lisas, previa 
aplicación de sellador 5x1.  incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para su correcta ejecución 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

HERRERÍA Y CANCELERÍA 

32 

1.00 

Instalación de escalera de caracol recuperada existente.  incluye: barrenado, soportería, 
sujeciones, recortes, ajustes, desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, con tratamiento 
de primer antioxidante alquidalico, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreos 
verticales y horizontales, retiro de sobrantes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier 
nivel, para la correcta ejecución del trabajo. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

33 

 

Suministro e instalación de fachada a base de cristal claro de 6  mm, con perfiles de aluminio 
bolsa de 2", junquillo, tapa bolsa,  incluye: trazos, nivelación, plomeo, barrenado, soportería, 
sujeciones, recortes, ajustes, desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, materiales de 
1era. calidad que intervengan, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreos 
verticales y horizontales, retiro de sobrantes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier 
nivel, para la correcta ejecución del trabajo. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

34 

6.95 

Suministro e instalación de cancel sala de conciliación en planta baja, a base de cristal claro 
de 6 mm con perfiles de aluminio bolsa de 2", junquillo, tapa bolsa incluye: suministro e 
instalación. incluye: trazos, nivelación, plomeo, barrenado, soportería, sujeciones, recortes, 
ajustes, desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, materiales de 1era. calidad que 
intervengan, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreos verticales y 
horizontales, retiro de sobrantes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la 
correcta ejecución del trabajo. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

35 

8.41 

Suministro e instalación de cancel  división en archivo en planta baja, a base de cristal claro 
de  6 mm con perfiles de aluminio bolsa de 2", junquillo, tapa bolsa incluye: trazos, nivelación, 
plomeo, barrenado, soportería, sujeciones, recortes, ajustes, desperdicios, anclajes, 
elevaciones, andamiaje, materiales de 1era. calidad que intervengan, mano de obra, 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 
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herramienta, equipo de seguridad, acarreos verticales y horizontales, retiro de sobrantesdentro 
y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la correcta ejecución del trabajo. 

36 

1.00 

Suministro e instalación de cancel división en archivo en planta baja, a base de cristal claro de 
6 mm con perfiles de aluminio línea panorama de 2" o similar incluye: suministro e instalación. 
incluye: trazos, nivelación, plomeo, barrenado, soportería, sujeciones, recortes, ajustes, 
desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, materiales de 1era. calidad que intervengan, 
mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreos verticales y horizontales, retiro de 
sobrantes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la correcta ejecución del 
trabajo. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

37 

4.80 

Suministro e instalación de cancel en mezanine en planta alta, a base de cristal claro de 6 mm 
con perfiles de aluminio bolsa de 2", junquillo, tapa bolsa incluye: suministro e instalación. 
incluye: trazos, nivelación, plomeo, barrenado, soportería, sujeciones, recortes, ajustes, 
desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, materiales de 1era. calidad que intervengan, 
mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreos verticales y horizontales, retiro de 
sobrantes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la correcta ejecución del 
trabajo. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

LIMPIEZA FINA 

38 

1.00 

Servicio de contratación de limpieza fina de todas las áreas, mismas que se ensucian por los 
suministros, materiales, desperdicios, mermas y basura de todos los involucrados en el 
equipamiento.  el contratista garantizará que las áreas estarán libres de escombro, basura u 
otros elementos, hasta el punto de acopio. no incluye retiro de basura fuera de obra. 

Cumple 

INSTALACIÓN ELECTRICA 

39 

100.50 
Suministro e instalación de tubo conduit de pvc pesado verde de 1/2" de diámetro. incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

40 

20.00 
Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit de pvc pesado verde de 1/2" de 
diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

41 

20.00 
Suministro e instalación de cople para tubo conduit de pvc pesado verde de 1/2" de diámetro. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

42 

15.00 
Suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit de pvc pesado verde de 
1/2" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

43 

40.00 
Suministro e instalación de contratuerca y monitor para tubo conduit de pvc pesado verde de 
1/2" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

44 

20.00 
Suministro e instalación de caja cuadrada de pvc pesado verde de 4"x4" con tapa ciega. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

45 

52.50 
Suministro e instalación de tubo conduit de pvc pesado verde de 3/4" de diámetro. incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

46 

12.00 
Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit de pvc pesado verde de 3/4" de 
diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

47 

20.00 
Suministro e instalación de cople para tubo conduit de pvc pesado verde de 3/4" de diámetro. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 
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48 

12.00 
Suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit de pvc pesado verde de 
3/4" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

49 

24.00 
Suministro e instalación de contratuerca y monitor para tubo conduit de pvc pesado verde de 
3/4" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

50 

6.00 
Suministro e instalación de caja cuadrada de pvc pesado verde de 4"x4" con tapa ciega. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

51 

60.00 
Suministro e instalación de tubo conduit de pvc pesado verde de 1" de diámetro. incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

52 

8.00 
Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit de pvc pesado verde de 1" de diámetro. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

53 

15.00 
Suministro e instalación de cople para tubo conduit de pvc pesado verde de 1" de diámetro. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

54 

15.00 
Suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit de pvc pesado verde de 
1" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

55 

30.00 
Suministro e instalación de contratuerca y monitor para tubo conduit de pvc pesado verde de 
1" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

56 

8.00 
Suministro e instalación de caja cuadrada de pvc pesado verde de 4"x4" con tapa ciega. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

57 

1.00 

Suministro e instalación de tablero de alumbrado tipo nq424ab225 para empotrar, con 42 
espacios, con itm principal enchufable tipo qo de 3x225 amp., 3 fases, 4 hilos, barras de 225 
amp. incluye: apertura de nicho en muro, elementos de fijación, materiales de consumo, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

58 

1.00 

Suministro e instalación de interruptor termomagnético automático enchufable tipo qo de 3x50 
amperes, con ventana y bandera de disparo visi-trip, 10,000 a. de capacidad interruptiva, 
modelo qo350 o equivalente. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

59 

5.00 

Suministro e instalación de interruptor termomagnético automático enchufable tipo qo de 1x15 
amperes, con ventana y bandera de disparo visi-trip, 10,000 a. de capacidad interruptiva, 
modelo qo115 o equivalente. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

60 

75.00 

Suministro e instalación de cable de cobre thw-ls/thhw-ls, calibre 12 awg, con las siguientes 
características; baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la 
propagación de flama grabado "ct", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las 
normativas nmx-j-010-ance. nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-
ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°c. incluye: materiales de consumo, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

61 

300.00 

Suministro e instalación de cable de cobre thw-ls/thhw-ls, calibre 10 awg, con las siguientes 
características; baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la 
propagación de flama grabado "ct", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las 
normativas nmx-j-010-ance. nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 
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ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°c. incluye: materiales de consumo, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

62 

150.00 

Suministro e instalación de cable de cobre thw-ls/thhw-ls, calibre 8 awg, con las siguientes 
características; baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la 
propagación de flama grabado "ct", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las 
normativas nmx-j-010-ance. nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-
ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°c. incluye: materiales de consumo, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

63 

105.00 
Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre 12 awg. incluye: materiales de 
consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

64 

52.50 
Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre 10 awg. incluye: materiales de 
consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

65 

18.00 

Suministro e instalación de luminaria led para empotrar en plafón, 127 volts, 9 watts de 
potencia, luz blanca neutra, temperatura de color de 4000 °k, 500 lúmenes, terminado satinado, 
25,000 horas de vida útil como mínimo, modelo ydled-15rd/9w/40s o equivalente. incluye: 
materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

66 

18.00 
Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado con tierra aislada servicio pesado, 2p+t, 
127v, 15a, color marfil. incluye: placa color marfil con chasis, materiales de consumo, 
herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

67 

4 
Suministro e instalación de apagador tipo escalera, 127 volts, 15 amp., color marfil, modelo 
1453-icp o equivalente. incluye: placa color marfil con chasis, materiales de consumo, 
herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

68 

15.00 

Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base de: unicanal 4x2; mordaza 
reforzada de 1/4" de diámetro; cople hexagonal de 1/4" de diámetro; varilla roscada de 1/4" de 
diámetro; abrazadera tipo clip de 1" de diámetro; tuerca hexagonal de 1/4" de diámetro; 
rondana plana y de presión de 1/4"; tornibroca del # 10 x 1-1/2" de longitud; broca para fierro 
de 1/4" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. incluye: andamiaje para una altura 
aproximada de 3 metros, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

69 

15.00 

Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base de: unicanal 4x2; mordaza 
reforzada de 1/4" de diámetro; cople hexagonal de 1/4" de diámetro; varilla roscada de 1/4" de 
diámetro; abrazadera tipo clip de 3/4" de diámetro; tuerca hexagonal de 1/4" de diámetro; 
rondana plana y de presión de 1/4"; tornibroca del # 10 x 1-1/2" de longitud; broca para fierro 
de 1/4" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. incluye: andamiaje para una altura 
aproximada de 3 metros, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

70 

20.00 

Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base de: unicanal 4x2; mordaza 
reforzada de 1/4" de diámetro; cople hexagonal de 1/4" de diámetro; varilla roscada de 1/4" de 
diámetro; abrazadera tipo clip de 1/2" de diámetro; tuerca hexagonal de 1/4" de diámetro; 
rondana plana y de presión de 1/4"; tornibroca del # 10 x 1-1/2" de longitud; broca para fierro 
de 1/4" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. incluye: andamiaje para una altura 
aproximada de 3 metros, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

71 

20.00 

Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base unicanal 4x2, abrazadera para 
unicanal de 1" de diámetro, taquete de expansión de 1/4" de diámetro; tornillo cabeza 
hexagonal de 1/4"x1-1/2", rondana plana de 1/4", rondana de presión de 1/4"; broca para 
concreto de 1/4" de diam., broca para fierro de 1/4" de diam., disco cortador de 14". incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

72 

20.00 

Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base unicanal 4x2, abrazadera para 
unicanal de 3/4" de diámetro, taquete de expansión de 1/4" de diámetro; tornillo cabeza 
hexagonal de 1/4"x1-1/2", rondana plana de 1/4", rondana de presión de 1/4"; broca para 
concreto de 1/4" de diam., broca para fierro de 1/4" de diam., disco cortador de 14". incluye: 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 
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materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

73 

40.00 

suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base unicanal 4x2, abrazadera para 
unicanal de 1/2" de diámetro, taquete de expansión de 1/4" de diámetro; tornillo cabeza 
hexagonal de 1/4"x1-1/2", rondana plana de 1/4", rondana de presión de 1/4"; broca para 
concreto de 1/4" de diam., broca para fierro de 1/4" de diam., disco cortador de 14". incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

VOZ Y DATOS   

74 

9.00 
Suministro e instalación de faceplate de 1 módulo color blanco serie classic tipo cfpl1why. 
incluye: chasis, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

75 

1.00 
Suministro e instalación de panel de parcheo de 16 puertos armado cat 6a, 1 ur, metálico. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

76 

81.00 

Suministro e instalación de cable utp categoría 6a, con 4 pares, forro de hdpe, cruceta fácil de 
retirar, bajo norma ieee 802.3af e ieee 802.3at para aplicaciones de poe; cumple con la 
directiva rohs. incluye: cinchos de contacto con velcro a lo largo de toda la trayectoria, 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

77 

9.00 
Suministro e instalación de patch cord utp categoría 6a de 7 pies con conectores rj-45. incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

78 

9.00 
Suministro e instalación de patch cord utp categoría 6a de 5 pies con conectores rj-45. incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

79 

27.00 
Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1 1/4" de diámetro. incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

80 

9.00 
Suministro e instalación de cople para tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro. incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

81 

18.00 
Suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1" de 
diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

82 

18.00 
Suministro e instalación de contra y monitor para tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

83 

18.00 
Suministro e instalación de soporte para tubería conduit galvanizada a base de abrazadera tipo 
uña de 1" con pija y taquete. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

84 

9.00 
Suministro e instalación de caja cuadrada galvanizada reforzada de 5"x5" con tapa ciega. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

85 

18.00 
Suministro e instalación de condulet serie rectangular tipo fs, fsl, fsr, fsc, fst, fsx, fsa, fsla para 
tubo conduit de 3/4" de diámetro crouse hinds. incluye: materiales de consumo, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 
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86 

32.00 
Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro. incluye: materiales 
de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

87 

11.00 
Suministro e instalación de cople para tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro. incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

88 

18.00 
Suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit pared delgada de 3/4" 
de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

89 

18.00 
Suministro e instalación de contra y monitor para tubo conduit pared delgada de 3/4" de 
diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

90 

22.00 
Suministro e instalación de soporte para tubería conduit galvanizada a base de abrazadera tipo 
uña de 3/4" con pija y taquete. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

91 

18.00 
Suministro e instalación de jack para conector rj-45 categoría 6a color blanco, tipo cj6x88tgwh. 
incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

92 

1.00 

Servicio de conectividad, etiquetación, configuración, pruebas, ajustes, pruebas de escaneo, 
puesta en marcha de 9 nodos, incluye: reporte por escrito, memoria tecnica descriptiva 
impresos y en forma digital, juego de planos asbuilt con nombres de identificacion de cada 
nodo de manera impresa y en digital con formato de autocad, pruebas de pentscanner entre 
panel de parcheo y estacion de trabajo, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Cumple 

93 

1.00 

Servicio de paso de tubería conduit galvanizada consistente en paso pasos en muro de 
concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanería de 
aluminio, trabajos en tabla roca, pintura igualada al tono, impermeabilizado, etc. incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Cumple 

 
ASPECTOS GENERALES OBLIGATORIOS DE LA OFERTA TÉCNICA. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DETERMINACIÓN 

Presentar Carta de Garantía con vigencia de un año, en 
materiales, Instalaciones, así como Vicios Ocultos 

Cumple 
 

En caso de cotizar marcas de calidad equivalente a las 
solicitadas, deberá especificarlo en su propuesta y anexar 
fichas técnicas, indicar garantías y tiempos de entrega. 

No Cumple 
* En virtud de que no indicó en los materiales ofertados la marca de estos, 

ni adjunto fichas técnicas de dichos materiales. 
En razón de lo anterior, se concluye que el licitante ALICA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. NO CUMPLE TECNICAMENTE ya que no presentó diversa información 
y documentación solicitada como se señala en el desglose previo conforme a lo solicitado en el punto 9.1 de las bases; incumpliendo con la documentación conforme a 
lo solicitado en el Anexo 1 de las bases; situación que afecta la solvencia de la propuesta y genera incertidumbre a la Convocante; motivo por el cual a su vez se tiene al 
licitante incumpliendo con el criterio de evaluación estipulado en el punto 9.2 de las bases, no omitiendo señalar que todos los requisitos y condiciones de participación son 
los mismos para todos los licitantes de conformidad a lo estipulado en el artículo 56 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco, y de conformidad a lo señalado en el punto 12. Desechamiento de propuestas de los “Participantes” de las bases, la falta de cualquier documento solicitado 
de la propuesta será motivo para desecharla. 

 

 
 
 

LICITANTE 2. NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO S.A. DE C.V. 
DETERMINACIÓN NO CUMPLE TÉCNICAMENTE 

RAZONES QUE SUSTENTAN LA DETERMINACIÓN 
El licitante NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO S.A. DE C.V. NO CUMPLE TECNICAMENTE CON LO SOLICITADO según lo señalado en el análisis técnico 
realizado por la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, mismo que obra en original en el expediente del proceso, del cual se desprende lo 
siguiente: 
EVALUACIÓN DEL ANEXO 1 DEL REQUERIMIENTO Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 
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Partida Cantidad DESCRIPCION 
NOVA CONSTRUCCIÓN 

ACABADOS EN 
CONCRETO S.A. DE C.V. 

1 1 
Servicio de adecuaciones en la oficina del Centro de Conciliación Laboral del estado de Jalisco en la Sede de 

Tepatitlán de Morelos 
El Tiempo de entrega deberá ser de 30 días naturales. No Cumple 

*En virtud de que el 
proveedor no señala 

dentro de su propuesta 
fecha de entrega. 

1 1.00 

Servicio de instalación provisional de almacenamiento de agua para consumo en trabajos de 
obra civil, incluye cisterna, tubería, bombeo y todo lo necesario para garantizar el 
abastecimiento, mano de obra, materiales de consumo, herramientas y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

Cumple 

2 1.00 Servicio de pago de consumo de energía eléctrica durante el transcurso de la obra.  Cumple 
DEMOLICIONES 

3 

37.36 

Servicio de demolición de recubrimientos en pisos (cerámicos y pétreos), sin recuperación de 
material.  incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos a sitio de acopio, para su 
posterior retiro fuera de obra, tiro libre.  se pagará a líneas de proyecto y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 

Cumple 

4 

35.00 

Servicio de carga y retiro de material producto de demolición, fuera de obra tiro libre, incluye: 
carga con equipo, mano de obra, materiales de consumo, herramienta, acarreos horizontales 
y verticales, equipo menor, herramienta y permisos necesarios, y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

Cumple 

5 
17.00 

Servicio de demolición de muros de tabla roca a dos caras, de cualquier espesor, a cualquier 
altura. incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos a sitio de acopio, para su posterior 
retiro fuera de obra, tiro libre y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Cumple 

6 
7.70 

Servicio de desmontaje de escalera de caracol con recuperación. incluye: mano de obra, 
herramienta, materiales de consumo, equipo, acarreo a zona de resguardo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

Cumple 

7 

16.42 

Servicio de desmontaje de cortina metálica enrollable con accesorios y cajillo en interior de 
bodega para ocultar cortina, sin recuperación, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, 
acarreos a sitio de acopio, para su posterior retiro fuera de obra, tiro libre. y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

Cumple 

8 
22.65 

Servicio de demolición de plafón de tabla roca, a cualquier altura. incluye: mano de obra, 
herramienta, equipo acarreo de material a zona de acopio, para su posterior retiro de obra a 
tiro libre. se pagará a línea de proyecto. y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Cumple 

9 

3.00 

Servicio de paso en losa para tubería de aire acondicionado, a base de tubería de pvc sanitario 
cedula 40 de hasta 4", sellado con cemento arena proporción 1:4 en la base y sellado perimetral 
con espuma de poliuretano sikaboom y sello inferior sikaflex 1a aplicando un cordón de 10mm, 
con hasta 0.60 m de desarrollo, incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, 
materiales de consumo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

10 
7.00 

Servicio de cancelación de salidas hidráulicas y sanitarias de pvc existentes por reubicación 
de sanitario. incluye: mano de obra, herramienta, materiales de consumo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

                               
Cumple 

11 
0.59 

Servicio de demolición sobre firme en mezzanine, incluye: mano de obra, herramienta, 
materiales de consumo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Cumple 

12 
0.56 

Demolición muro bajo mezzanine, incluye: mano de obra, herramienta, materiales de consumo 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Cumple 

13 
5.00 

Desmantelado de aluminio y vidrio sin recuperación, medidas de 1.10 x 3.20 ubicados en planta 
baja, incluye: mano de obra, herramienta, materiales de consumo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

Cumple 

ALBAÑILERÍA 

14 

50.91 
Servicio de trazo y nivelación estableciendo niveles y referencias, con equipo especializado.  
incluye materiales para trazo, mano de obra especializada, materiales de consumo, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

15 
18.74 

Servicio de instalación de muro de tabla roca a dos caras 10 cm  de espesor terminado y hasta 
5 m de altura, compuesto por 2 hoja de tabla roca normal 12.9mm por cada lado, acabado en 

                                            
Cumple 
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juntas con perfacinta y calafateado con redimix, bastidor para refuerzo vertical a base de postes 
metálicos usg 635 calibre 26 61.0cm. máximo de separación, refuerzos horizontales a base de 
canal metálico usg 635 calibre 26  350.0cm. máximo de separación, fijación inferior con ancla 
hilti nk32s12 60.1cm y sobre muro con angulo de 8.82x10 cms con poste estructural usg 635 
calibre 20 61 cms con ancla hilti nk32s12 máximo de separación, superficies visibles deberán 
estar terminadas para recibir acabado final. incluye: mano de obra, materiales de consumo, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

16 
3.14 

Servicio de relleno en losa de entrepiso para tapar hueco de escalera, incluye: mano de obra, 
materiales de consumo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

                                   
Cumple 

ESTRUCTURA 

17 

1.00 
Servicio de pintura dry-fog a dos manos color blanco. en escalera de caracol. incluye: elevación 
de materiales, materiales, herramientas menores, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA 

18 

1.00 

Suministro e instalación de lavabo de sobreponer, de cerámica porcelanizada modelo rondalyn 
con perforaciones de mono mando rebosadero frontal y amplio espacio interior color blanco 
020. incluye: sellado perimetral, pegamento epóxido, céspol cromado céspol cromado incluye: 
mano de obra, acarreo de piezas a sitio, herramienta menor, sellador, nivelaciones, plomeos, 
pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

19 

1.00 
Suministro e instalación de llave push modelo tv-122 acabado cromado, bajo consumo de 1.9 
lts de agua. incluye: mano de obra, acarreo de piezas a sitio, herramienta menor, sellador, 
nivelaciones, plomeos, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

20 

1.00 

Suministro e instalación de espejo de 6 mm de espesor, de dimensiones 1.05 x 0.45 mts, fijado 
con silicón a bastidor de placa de madera de pino de 2ª con sellador, de ½" de espesor, fijada 
a muro con tornillo galvanizado de 1/4" con taquete, según diseño y especificaciones de 
proyecto. incluye: trazos, nivelación, plomeo, barrenado, soportería, sujeciones, recortes, 
ajustes, desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, materiales de 1era. calidad que 
intervengan, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreos verticales y 
horizontales, retiro de sobrantes dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

                                                       
No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

21 

1.00 
Servicio de suministro e instalación de dispensador de jabón docol (despachos y taller), incluye: 
materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta 
ejecución 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

22 

3.00 
Suministro e instalación de tubería de pvc sanitaria para cementar de 50mm. incluye piezas de 
conexión (tees, yees, codos, adaptadores, coples), lubricante, pegamento, mano de obra, 
materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

23 

6.00 

Suministro e instalación de tubería de pvc sanitaria para cementar de 100mm, 
especificaciones.  incluye piezas de conexión (tees, yees, codos, adaptadores, coples), 
lubricante, pegamento, mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

24 

11.50 

Suministro e instalación de tubería de pvc hidráulico ced 80 de 13 mm. de diámetro, de 
cementar, incluye: piezas de conexión (codos, yees, tees, tapones, coples, tuerca unión, etc), 
lubricante, pegamento, mano de obra, materiales de consumo, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

25 

1.00 
Instalación de inodoro w.c. alargado. incluye pijas para fijación, junta proel, sellado con silicón 
acrílico en perímetro. incluye: mano de obra, acarreo de piezas a sitio, herramienta menor, 
sellador, nivelaciones, plomeos, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

ACABADOS 

26 

16.27 

Suministro e instalación de falso plafón reticular astral, en color blanco, 0.61 x 1.22 m. x 19 
mm. de espesor, con suspensión visible donn dx en color flat white 050, colganteado con 
alambre galvanizado no. 12, 1.22 m. incluye: materiales de consumo, mano de obra, 
herramientas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

Cumple 

27 
53.80 

Suministro e instalación de piso porcelanato, modelo sussex oxford white o similar, en formato 
de 60x60 cm. asentado con adhesivo gris, y junteado con boquilla sin arena, al color de la 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
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cerámica. incluye; mano de obra, equipo, herramienta, materiales para colocación, acarreo del 
material a pie de camión, resguardo en almacén y acarreo a zona de instalación. 

los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

28 

12.98 

Suministro e instalación de azulejo en muros modelo nevada mate blanco de 25x75 cm. 
asentado con adhesivo gris piso marca interceramic, y junteado con boquilla sin arena, marca 
interceramic al color de la cerámica. incluye; mano de obra, equipo, herramienta, materiales 
para colocación, acarreo del material a pie de camión, resguardo en almacén y acarreo a zona 
de instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

29 

1.00 

Suministro e instalación de cubierta de resina tipo para lavamanos de 1.00 x 0.57 con faldón y 
zoclo de 5 cm asentado con adhesivo para granito. incluye; mano de obra, equipo, herramienta, 
materiales para colocación, acarreo del material a pie de camión, resguardo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

30 

1.00 

Suministro e instalación de puerta corrediza acabado laminado plástico medidas de puerta 0.85 
x 2.23 mts medidas claro de albañilería 0.85 x 2.23 mts tipo tambor a base de de bastidores 
de pino y forradas con triplay de pino de 6 mm de espesor por ambas caras acabado puerta 
laminado plástico modelo rattan cane 3699nt naturelle finish, marco de madera de medio cajon 
con chambranas al frente e interior acabado marco laminado plástico modelo rattan cane 
3699nt naturelle finish, cerrojo de seguridad, modelo b260 llave de mariposa pestillo 
antisegueta color cromo mate 26d código 260p26db. cerradura de manija de uso rudo, modelo 
eifel 40s acabado cromo mate bisagras acabado acero con tres perforaciones por hoja en 
medidas de 3" x3”, refuerzo interior de madera de pino y macizo para alojar chapa. incluye: 
materiales de consumo, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 

                                 
 
 
 
 
 

Cumple 

31 

395.10 

Suministro y colocación de pintura línea prima, tono gris perla frances_cgr01, acabado 
semimate. vinil-acrílica a dos manos, en muros y plafones sobre superficies lisas, previa 
aplicación de sellador 5x1.  incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramientas y 
todo lo necesario para su correcta ejecución 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

HERRERÍA Y CANCELERÍA 

32 

1.00 

Instalación de escalera de caracol recuperada existente.  incluye: barrenado, soportería, 
sujeciones, recortes, ajustes, desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, con tratamiento 
de primer antioxidante alquidalico, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreos 
verticales y horizontales, retiro de sobrantes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier 
nivel, para la correcta ejecución del trabajo. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

33 

 

Suministro e instalación de fachada a base de cristal claro de 6  mm, con perfiles de aluminio 
bolsa de 2", junquillo, tapa bolsa,  incluye: trazos, nivelación, plomeo, barrenado, soportería, 
sujeciones, recortes, ajustes, desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, materiales de 
1era. calidad que intervengan, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreos 
verticales y horizontales, retiro de sobrantes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier 
nivel, para la correcta ejecución del trabajo. 

                                       
No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

34 

6.95 

Suministro e instalación de cancel sala de conciliación en planta baja, a base de cristal claro 
de 6 mm con perfiles de aluminio bolsa de 2", junquillo, tapa bolsa incluye: suministro e 
instalación. incluye: trazos, nivelación, plomeo, barrenado, soportería, sujeciones, recortes, 
ajustes, desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, materiales de 1era. calidad que 
intervengan, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreos verticales y 
horizontales, retiro de sobrantes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la 
correcta ejecución del trabajo. 

                                       
No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

35 

8.41 

Suministro e instalación de cancel  división en archivo en planta baja, a base de cristal claro 
de  6 mm con perfiles de aluminio bolsa de 2", junquillo, tapa bolsa incluye: trazos, nivelación, 
plomeo, barrenado, soportería, sujeciones, recortes, ajustes, desperdicios, anclajes, 
elevaciones, andamiaje, materiales de 1era. calidad que intervengan, mano de obra, 
herramienta, equipo de seguridad, acarreos verticales y horizontales, retiro de sobrantesdentro 
y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la correcta ejecución del trabajo. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

36 

1.00 

Suministro e instalación de cancel división en archivo en planta baja, a base de cristal claro de 
6 mm con perfiles de aluminio línea panorama de 2" o similar incluye: suministro e instalación. 
incluye: trazos, nivelación, plomeo, barrenado, soportería, sujeciones, recortes, ajustes, 
desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, materiales de 1era. calidad que intervengan, 
mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreos verticales y horizontales, retiro de 
sobrantes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la correcta ejecución del 
trabajo. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

37 
4.80 

Suministro e instalación de cancel en mezanine en planta alta, a base de cristal claro de 6 mm 
con perfiles de aluminio bolsa de 2", junquillo, tapa bolsa incluye: suministro e instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
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incluye: trazos, nivelación, plomeo, barrenado, soportería, sujeciones, recortes, ajustes, 
desperdicios, anclajes, elevaciones, andamiaje, materiales de 1era. calidad que intervengan, 
mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreos verticales y horizontales, retiro de 
sobrantes dentro y fuera de la obra, todo esto a cualquier nivel, para la correcta ejecución del 
trabajo. 

los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

LIMPIEZA FINA 

38 

1.00 

Servicio de contratación de limpieza fina de todas las áreas, mismas que se ensucian por los 
suministros, materiales, desperdicios, mermas y basura de todos los involucrados en el 
equipamiento.  el contratista garantizará que las áreas estarán libres de escombro, basura u 
otros elementos, hasta el punto de acopio. no incluye retiro de basura fuera de obra. 

Cumple 

INSTALACIÓN ELECTRICA 

39 

100.50 
Suministro e instalación de tubo conduit de pvc pesado verde de 1/2" de diámetro. incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

40 

20.00 
Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit de pvc pesado verde de 1/2" de 
diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

41 

20.00 
Suministro e instalación de cople para tubo conduit de pvc pesado verde de 1/2" de diámetro. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

42 

15.00 
Suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit de pvc pesado verde de 
1/2" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

43 

40.00 
Suministro e instalación de contratuerca y monitor para tubo conduit de pvc pesado verde de 
1/2" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

44 

20.00 
Suministro e instalación de caja cuadrada de pvc pesado verde de 4"x4" con tapa ciega. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

45 

52.50 
Suministro e instalación de tubo conduit de pvc pesado verde de 3/4" de diámetro. incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

46 

12.00 
Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit de pvc pesado verde de 3/4" de 
diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

47 

20.00 
Suministro e instalación de cople para tubo conduit de pvc pesado verde de 3/4" de diámetro. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

48 

12.00 
Suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit de pvc pesado verde de 
3/4" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

49 

24.00 
Suministro e instalación de contratuerca y monitor para tubo conduit de pvc pesado verde de 
3/4" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

50 

6.00 
Suministro e instalación de caja cuadrada de pvc pesado verde de 4"x4" con tapa ciega. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 
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51 

60.00 
Suministro e instalación de tubo conduit de pvc pesado verde de 1" de diámetro. incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

52 

8.00 
Suministro e instalación de curva 90° para tubo conduit de pvc pesado verde de 1" de diámetro. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

53 

15.00 
Suministro e instalación de cople para tubo conduit de pvc pesado verde de 1" de diámetro. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

54 

15.00 
Suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit de pvc pesado verde de 
1" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

55 

30.00 
Suministro e instalación de contratuerca y monitor para tubo conduit de pvc pesado verde de 
1" de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

56 

8.00 
Suministro e instalación de caja cuadrada de pvc pesado verde de 4"x4" con tapa ciega. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

57 

1.00 

Suministro e instalación de tablero de alumbrado tipo nq424ab225 para empotrar, con 42 
espacios, con itm principal enchufable tipo qo de 3x225 amp., 3 fases, 4 hilos, barras de 225 
amp. incluye: apertura de nicho en muro, elementos de fijación, materiales de consumo, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

58 

1.00 

Suministro e instalación de interruptor termomagnético automático enchufable tipo qo de 3x50 
amperes, con ventana y bandera de disparo visi-trip, 10,000 a. de capacidad interruptiva, 
modelo qo350 o equivalente. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

59 

5.00 

Suministro e instalación de interruptor termomagnético automático enchufable tipo qo de 1x15 
amperes, con ventana y bandera de disparo visi-trip, 10,000 a. de capacidad interruptiva, 
modelo qo115 o equivalente. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

60 

75.00 

Suministro e instalación de cable de cobre thw-ls/thhw-ls, calibre 12 awg, con las siguientes 
características; baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la 
propagación de flama grabado "ct", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las 
normativas nmx-j-010-ance. nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-
ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°c. incluye: materiales de consumo, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

61 

300.00 

Suministro e instalación de cable de cobre thw-ls/thhw-ls, calibre 10 awg, con las siguientes 
características; baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la 
propagación de flama grabado "ct", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las 
normativas nmx-j-010-ance. nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-
ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°c. incluye: materiales de consumo, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

62 

150.00 

Suministro e instalación de cable de cobre thw-ls/thhw-ls, calibre 8 awg, con las siguientes 
características; baja emisión de humo, libre de sustancias peligrosas rohs, con resistencia a la 
propagación de flama grabado "ct", resistente a la intemperie grabado "sr", cumpliendo las 
normativas nmx-j-010-ance. nmx-j-498, nmx-j-553, nmx-j-472, nmx-j-474-ance, nmx-j-093-
ance, para tensiones hasta 600 volt, temperatura de 90°c. incluye: materiales de consumo, 
herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

63 

105.00 
Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre 12 awg. incluye: materiales de 
consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 
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64 

52.50 
Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre 10 awg. incluye: materiales de 
consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

65 

18.00 

Suministro e instalación de luminaria led para empotrar en plafón, 127 volts, 9 watts de 
potencia, luz blanca neutra, temperatura de color de 4000 °k, 500 lúmenes, terminado satinado, 
25,000 horas de vida útil como mínimo, modelo ydled-15rd/9w/40s o equivalente. incluye: 
materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

66 

18.00 
Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado con tierra aislada servicio pesado, 2p+t, 
127v, 15a, color marfil. incluye: placa color marfil con chasis, materiales de consumo, 
herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

67 

4 
Suministro e instalación de apagador tipo escalera, 127 volts, 15 amp., color marfil, modelo 
1453-icp o equivalente. incluye: placa color marfil con chasis, materiales de consumo, 
herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

68 

15.00 

Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base de: unicanal 4x2; mordaza 
reforzada de 1/4" de diámetro; cople hexagonal de 1/4" de diámetro; varilla roscada de 1/4" de 
diámetro; abrazadera tipo clip de 1" de diámetro; tuerca hexagonal de 1/4" de diámetro; 
rondana plana y de presión de 1/4"; tornibroca del # 10 x 1-1/2" de longitud; broca para fierro 
de 1/4" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. incluye: andamiaje para una altura 
aproximada de 3 metros, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

69 

15.00 

Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base de: unicanal 4x2; mordaza 
reforzada de 1/4" de diámetro; cople hexagonal de 1/4" de diámetro; varilla roscada de 1/4" de 
diámetro; abrazadera tipo clip de 3/4" de diámetro; tuerca hexagonal de 1/4" de diámetro; 
rondana plana y de presión de 1/4"; tornibroca del # 10 x 1-1/2" de longitud; broca para fierro 
de 1/4" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. incluye: andamiaje para una altura 
aproximada de 3 metros, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

70 

20.00 

Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base de: unicanal 4x2; mordaza 
reforzada de 1/4" de diámetro; cople hexagonal de 1/4" de diámetro; varilla roscada de 1/4" de 
diámetro; abrazadera tipo clip de 1/2" de diámetro; tuerca hexagonal de 1/4" de diámetro; 
rondana plana y de presión de 1/4"; tornibroca del # 10 x 1-1/2" de longitud; broca para fierro 
de 1/4" de diámetro; disco cortador de 14" de diámetro. incluye: andamiaje para una altura 
aproximada de 3 metros, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

71 

20.00 

Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base unicanal 4x2, abrazadera para 
unicanal de 1" de diámetro, taquete de expansión de 1/4" de diámetro; tornillo cabeza 
hexagonal de 1/4"x1-1/2", rondana plana de 1/4", rondana de presión de 1/4"; broca para 
concreto de 1/4" de diam., broca para fierro de 1/4" de diam., disco cortador de 14". incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

72 

20.00 

Suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base unicanal 4x2, abrazadera para 
unicanal de 3/4" de diámetro, taquete de expansión de 1/4" de diámetro; tornillo cabeza 
hexagonal de 1/4"x1-1/2", rondana plana de 1/4", rondana de presión de 1/4"; broca para 
concreto de 1/4" de diam., broca para fierro de 1/4" de diam., disco cortador de 14". incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

73 

40.00 

suministro e instalación de soporte para tubería conduit a base unicanal 4x2, abrazadera para 
unicanal de 1/2" de diámetro, taquete de expansión de 1/4" de diámetro; tornillo cabeza 
hexagonal de 1/4"x1-1/2", rondana plana de 1/4", rondana de presión de 1/4"; broca para 
concreto de 1/4" de diam., broca para fierro de 1/4" de diam., disco cortador de 14". incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

VOZ Y DATOS   

74 
9.00 

Suministro e instalación de faceplate de 1 módulo color blanco serie classic tipo cfpl1why. 
incluye: chasis, materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
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los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

75 

1.00 
Suministro e instalación de panel de parcheo de 16 puertos armado cat 6a, 1 ur, metálico. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

76 

81.00 

Suministro e instalación de cable utp categoría 6a, con 4 pares, forro de hdpe, cruceta fácil de 
retirar, bajo norma ieee 802.3af e ieee 802.3at para aplicaciones de poe; cumple con la 
directiva rohs. incluye: cinchos de contacto con velcro a lo largo de toda la trayectoria, 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

77 

9.00 
Suministro e instalación de patch cord utp categoría 6a de 7 pies con conectores rj-45. incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

78 

9.00 
Suministro e instalación de patch cord utp categoría 6a de 5 pies con conectores rj-45. incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

79 

27.00 
Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 1 1/4" de diámetro. incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

80 

9.00 
Suministro e instalación de cople para tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro. incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

81 

18.00 
Suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit pared delgada de 1" de 
diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

82 

18.00 
Suministro e instalación de contra y monitor para tubo conduit pared delgada de 1" de diámetro. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

83 

18.00 
Suministro e instalación de soporte para tubería conduit galvanizada a base de abrazadera tipo 
uña de 1" con pija y taquete. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

84 

9.00 
Suministro e instalación de caja cuadrada galvanizada reforzada de 5"x5" con tapa ciega. 
incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

85 

18.00 
Suministro e instalación de condulet serie rectangular tipo fs, fsl, fsr, fsc, fst, fsx, fsa, fsla para 
tubo conduit de 3/4" de diámetro crouse hinds. incluye: materiales de consumo, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

86 

32.00 
Suministro e instalación de tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro. incluye: materiales 
de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

87 

11.00 
Suministro e instalación de cople para tubo conduit pared delgada de 3/4" de diámetro. incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

88 

18.00 
Suministro e instalación de conector tipo americano para tubo conduit pared delgada de 3/4" 
de diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 
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89 

18.00 
Suministro e instalación de contra y monitor para tubo conduit pared delgada de 3/4" de 
diámetro. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

90 

22.00 
Suministro e instalación de soporte para tubería conduit galvanizada a base de abrazadera tipo 
uña de 3/4" con pija y taquete. incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

91 

18.00 
Suministro e instalación de jack para conector rj-45 categoría 6a color blanco, tipo cj6x88tgwh. 
incluye: materiales de consumo, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

No Cumple debido a que 
no presenta la marca de 
los materiales a utilizar y 
no entrega ficha técnica. 

92 

1.00 

Servicio de conectividad, etiquetación, configuración, pruebas, ajustes, pruebas de escaneo, 
puesta en marcha de 9 nodos, incluye: reporte por escrito, memoria tecnica descriptiva 
impresos y en forma digital, juego de planos asbuilt con nombres de identificacion de cada 
nodo de manera impresa y en digital con formato de autocad, pruebas de pentscanner entre 
panel de parcheo y estacion de trabajo, materiales de consumo, herramienta, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Cumple 

93 

1.00 

Servicio de paso de tubería conduit galvanizada consistente en paso pasos en muro de 
concreto, muro de mampostería, losa de concreto, losa de material, cristal, ventanería de 
aluminio, trabajos en tabla roca, pintura igualada al tono, impermeabilizado, etc. incluye: 
materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

Cumple 

 
ASPECTOS GENERALES OBLIGATORIOS DE LA OFERTA TÉCNICA. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DETERMINACIÓN 

Presentar Carta de Garantía con vigencia de un año, en 
materiales, Instalaciones, así como Vicios Ocultos 

                                                                       Cumple 

En caso de cotizar marcas de calidad equivalente a las 
solicitadas, deberá especificarlo en su propuesta y anexar 
fichas técnicas, indicar garantías y tiempos de entrega. 

No Cumple 
* En virtud de que no indicó en los materiales ofertados la marca de 
estos, ni adjuntó fichas técnicas de dichos materiales, así como no 

señala tiempo de entrega dentro de su propuesta. 
 

En razón de lo anterior, se concluye que el licitante NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO S.A. DE C.V. NO CUMPLE TECNICAMENTE ya que no presentó 
diversa información y documentación solicitada como se señala en el desglose previo conforme a lo solicitado en el punto 9.1 de las bases; incumpliendo con la 
documentación conforme a lo solicitado en el Anexo 1 de las bases; situación que afecta la solvencia de la propuesta y genera incertidumbre a la Convocante; motivo por el 
cual a su vez se tiene al licitante incumpliendo con el criterio de evaluación estipulado en el punto 9.2 de las bases, no omitiendo señalar que todos los requisitos y condiciones 
de participación son los mismos para todos los licitantes de conformidad a lo estipulado en el artículo 56 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 
de Servicios del Estado de Jalisco, y de conformidad a lo señalado en el punto 12. Desechamiento de propuestas de los “Participantes” de las bases, la falta de cualquier 
documento solicitado de la propuesta será motivo para desecharla. 

 

 
 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
 

9. Ulteriormente, en apego a lo señalado en el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 69 de su 
Reglamento, se procedería al análisis del CUADRO ECONÓMICO COMPARATIVO, elaborado por la Unidad Centralizada 
de Compras, mismo que se integra en su caso, por las propuestas económicas de los licitantes que cumplieron con los 
aspectos administrativos y técnicos y cotizó el precio más bajo, así como con los precios de la Investigación de Mercado 
elaborada por la Coordinación de Recursos Materiales y Servicio Generales, en su carácter de área requirente, conforme 
a lo señalado en el artículo 13 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los artículos 56, 57, 58 y 59 de su Reglamento, desprendiéndose lo siguiente: 
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ALICA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. 
El licitante ALICA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. Ofertó la totalidad de las partidas y presentó su propuesta 
económica por un monto total $1,056,735.23 (UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS 23/100 M.N.)I.V.A. incluido, sin embargo, en virtud de que el licitante no cumplió con los aspectos 
administrativos y técnicos, no se analiza la variación del precio de su propuesta económica de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y artículo 69 del Reglamento del mismo cuerpo de Leyes.  

 

NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO S.A. DE C.V. 
El licitante NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO S.A. DE C.V. ofertó la totalidad de las partidas y presentó 
su propuesta económica por un monto total $971,505.81 (NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO 
PESOS 81/100 M.N.)I.V.A. incluido, sin embargo, en virtud de que el licitante no cumplió con los aspectos 
administrativos y técnicos, no se analiza la variación del precio de su propuesta económica de conformidad a lo 
estipulado en el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y artículo 69 del Reglamento del mismo cuerpo de Leyes.  
 

10. Las propuestas técnicas, administrativas y económicas fueron evaluadas conforme a los artículos 52 y 66, numeral 2 de 
la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
señalando que los encargados de la evaluación de éstas, conforme a lo señalado en el artículo 69, fracción VI de la Ley 
de la materia, fueron los siguientes: 
 

NOMBRE CARGO 

Luis Olvera Campos Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales, en su carácter de área requirente. 

Patricia Elizabeth Navarro Camacho Directora Administrativa, en su carácter de Titular de la Unidad Centralizada de Compras.  
 

11. Los análisis técnico y administrativo, así como el cuadro económico comparativo elaborados por el Área Requirente y la 
Unidad Centralizada de Compras, fueron puestos a disposición de los miembros del Comité de Adquisiciones del Centro 
de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, para efectos de resolver sobre las propuestas presentadas por los 
licitantes, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de calidad, servicio, pago y tiempo de entrega, con 
fundamento en el artículo 24, numeral 1, fracción VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
12. Por los motivos anteriormente expuestos, con fundamento en los artículos 24, numeral 1, fracciones VI, VII, XV y XXI, 

artículo 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, artículos 69 y 127 del Reglamento de la Ley anteriormente señalada, así como en lo estipulado en el 
Protocolo de actuación de los servidores públicos en materia de contrataciones públicas, referentes a las reglas de 
contacto, al sistema de registro de servidores públicos y al sistema de manifiestos de vínculos y relaciones y de 
declaraciones de integridad y no colusión y demás relativos aplicables, se establecen las siguientes: 

 
 

PROPOSICIONES: 
 

PRIMERA. Se DESECHA la propuesta del licitante ALICA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. ya que no cumplió con los 
aspectos administrativos, en virtud de que no presentó la documentación e información completa conforme a lo solicitado 
en los incisos h), j y j) del punto 9.1 de las bases, según los motivos anteriormente expuestos; así como no cumplió con 
los requerimientos técnicos solicitados en el Anexo 1, al no incluir en su propuesta diversa información obligatoria a 
contener para las partidas ofertadas en su propuesta técnica Anexo 2 conforme a lo solicitado en el inciso a), del punto 
9.1 de las bases; derivado de lo anterior y acorde los razonamientos plasmados en las evaluaciones administrativa, técnica 
y económica por parte de las áreas responsables de su emisión referidas en párrafos anteriores, afectan la solvencia de la 
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propuesta, dando incertidumbre a la convocante, e incumpliendo a su vez con el criterio de evaluación estipulado en el 
punto 9.2 de las bases. Sirve de fundamento para lo anterior, lo estipulado en el artículo 69 numeral 2 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo señalado 
en los incisos b) y e) del punto 12 de las bases de la licitación que nos ocupa. 
 

SEGUNDA. Se DESECHA la propuesta del licitante NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO S.A. DE C.V. ya que 
no cumplió con los aspectos administrativos, en virtud de que no presentó la documentación e información completa 
conforme a lo solicitado en los incisos i) y j) del punto 9.1 de las bases, según los motivos anteriormente expuestos; así 
como no cumplió con los requerimientos técnicos solicitados en el Anexo 1, al no incluir en su propuesta diversa 
información obligatoria a contener para las partidas ofertadas en su propuesta técnica Anexo 2 conforme a lo solicitado 
en el inciso a), del punto 9.1 de las bases; derivado de lo anterior y acorde los razonamientos plasmados en las 
evaluaciones administrativa, técnica y económica por parte de las áreas responsables de su emisión referidas en párrafos 
anteriores, afectan la solvencia de la propuesta, dando incertidumbre a la convocante, e incumpliendo a su vez con el 
criterio de evaluación estipulado en el punto 9.2 de las bases. Sirve de fundamento para lo anterior, lo estipulado en el 
artículo 69 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, así como lo señalado en los incisos b) y e) del punto 12 de las bases de la licitación que nos ocupa. 
 
TERCERA. Se declara DESIERTA la presente licitación, en virtud de que las proposiciones presentadas no reunieron los 
requisitos administrativos y técnicos solicitados. Sirve de fundamento para lo anterior, lo estipulado en el artículo 71, 
numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, correlacionado con lo estipulado en los incisos b), c) y e) del punto 14 de las bases de la licitación que nos 
ocupa. 
 

CUARTA. En caso de que la necesidad de la adquisición de los bienes persista, la Coordinación de Recursos Materiales y 
Servicios Generales del Organismo, en su carácter de Área Requirente procederá a valorar el supuesto del artículo 71, 
numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, para que proceda lo pertinente. 
 

QUINTA. Procédase a notificar el presente fallo a los licitantes ALICA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. Y NOVA 
CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO S.A. DE C.V. conforme a lo dispuesto en el artículo 69 numeral 4 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y 73 de su 
Reglamento. 
 

SEXTA. De existir inconformidad con el presente Fallo – Resolución, los participantes podrán interponer la instancia 
prevista en los artículos 90, apartado 1, 91, apartado 2, 93, apartado 2, 98, apartado 2, 99, apartado 2, 101, apartados 2, 
3 y 4, 102, y 106, apartado 1, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 
 

Con lo anterior se cierra la presente Acta de Fallo – Resolución misma en la que manifiestan su conformidad los que al 
final la firman. 
 

Se extiende la presente acta para los efectos legales a que hubiere lugar. 
 
En la presente acta de fallo no se incluye información clasificada, reservada o confidencial de conformidad a lo señalado en el artículo 69, numeral 3 de 
la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (En el expediente del proceso se 
encuentran las evaluaciones administrativa, técnica y económica detalladas, elaboradas por el Área Requirente y la Unidad Centralizada de Compras 
respectivamente, mismos que se hacen del conocimiento a los miembros del Comité de Adquisiciones del Centro de Conciliación Laboral del Estado de 
Jalisco, y los cuales sirven como base para emitir el presente fallo). 

 
AVISO DE PRIVACIDAD CORTO 

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE JALISCO 
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El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, con domicilio en Av. Juan Gil Preciado número 6735, Colonia Jardines de Nuevo México, Zapopan, 
Jalisco, C.P. 45138; es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: 
 
Los datos personales que usted proporcione al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco serán única y exclusivamente utilizados para llevar a 
cabo los objetivos y atribuciones de este Centro. 
 
Podrá conocer este Aviso de Privacidad Integral a través de la página de internet: https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/contenido/168/334. 

 

VERSIÓN PÚBLICA 
 

Se levanta la presente acta de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de 
Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que 
son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, 
acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido 
 

Firman la presente resolución por duplicado los integrantes del Comité de Adquisiciones del Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Jalisco, con derecho a voto conforme al artículo 25, numeral 3 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios que aprobaron la misma, en la sesión 
celebrada en Zapopan, Jalisco, el día 27 de marzo del año 2024. Así como, el C. Luis Olvera Campos, Coordinador de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, en su carácter de Área Requirente y la Mtra. Patricia Elizabeth Navarro 
Camacho, directora Administrativa y Titular de la Unidad Centralizada de Compras, ambos del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Jalisco, y los invitados permanentes y vocales con derecho a voz. Notifíquese. 
 

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE JALISCO 
VOCALES CON VOTO 

A FAVOR 
 
 

Lic. José Javier Delgadillo Zárate 
Presidente Suplente del Comité del Comité de 

Adquisiciones 

A FAVOR 
 
 

Lic. Jesús Alejandro Mercado González 
Vocal Suplente 

Secretaría de la Hacienda Pública 
A FAVOR  

 
 

Lic. Felipe Gallo Korkowski 
Vocal Suplente  

Secretaría de Administración 

A FAVOR  
 
 

Lic. Zianya Guadalupe Gutiérrez Lara 
Vocal Suplente  

Consejería Jurídica 
INVITADOS PERMANENTES 

 
 
 
 

Lic. José de Jesús López Madera 
Órgano Interno De Control 

Lic. Isabel Cárcamo Osnaya 
Representante de la Dirección Jurídica  

VOCALES CON VOZ 

                 Lic. Krystal Michell Posada Mora  
Coordinadora De Recursos Financieros 

 
 
 

Mtra. Patricia Elizabeth Navarro Camacho,  
Directora Administrativa  

Secretaria Técnica del Comité De Adquisiciones. 



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE JALISCO 
COMITÉ DE ADQUISICIONES  
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LPL-CC-004-2024 

“ADECUACIONES EN LA OFICINA DEL CENTRO  
DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE JALISCO EN LA SEDE DE TEPATITLÁN DE MORELOS” 

 
FALLO – RESOLUCIÓN 

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el Fallo – Resolución de la  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL Con Concurrencia del Comité LPL-CC-004-2024.  
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ÁREA REQUIRENTE 

 
 

C. Luis Olvera Campos 
Coordinador de Recursos Materiales y Servicios 

Generales  
 
 

FIRMAS EN PROCESO DE RECOLECCIÓN 


